Navrh

Zmluva o dielo
uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Clanok 1.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’: Stredna zdravotna Skola v Poprade
Sidlo: Levocska 5, 058 50 Poprad
1CO: 00606791
DIC: 2020651732
Statutarny zastupca: Mgr. Miroslav Bednar

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Mgr. Miroslav Bednar — riaditel’
Opravneny jednat’ vo veciach technickych:

Bankové spojenie  Statna pokladnica

Cislo uctu (IBAN): SK04 8180 0000 0070 0059 4672

Tel.:

E-mail: riaditel @szspp.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

SIdlo: e
RegiStracia: e
StAtUtAINY ZASTUPCAT  sevseeessssssessssnsesssesasnsesasnsessnsesasnsesses
Opréavneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych: e
- technickych: s
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Bankoveé spojenie: e
Cislo UGtU (IBAN):  ooiceiseeesesseessssnssssssessssnssssssnsesasnsasanaes

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvdraji na stavebnu akciu: ,,,,ZvySenie poétu Ziakov Strednej zdravotnickej
Skoly v Poprade na praktickom vyuéovani® zmluvu o dielo v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.

0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*), realizovanej v ramci projektu ,,ZvySenie poétu Ziakov



Strednej zdravotnickej $koly v Poprade na praktickom vyufovani® financovaného z Operacného
programu Integrovany regionalny opera¢ny program.

1.4 Zhotovitel’ je povinny zloZit’ depozit vo vyske 5 % z pontkanej ceny diela bez DPH, na bezny
bankovy tcet objednavatel'a uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje zlozit depozit najneskér do 5 dni od doruCenia vyzvy zo strany
objednavatela. Depozit je ureny na zabezpecenie nahrady Skody a finanénych narokov
objednavatela, ktoré mu vznikna v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitel’a.
V pripade, ak zhotovitel' porusi niektori zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej
porusenie zakladda narok na ndhradu Skody, zmluvnu pokutu alebo iny finanény narok pre
objednavatel'a, objednavatel’ ma pravo uspokojit' svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel’ sa
zavizuje vratit' zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotni cast' do konca mesiaca,
ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zavad, ktoré brania
uzivaniu diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu pocas trvania zmluvného
vzt'ahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka, na ktoru sa vzt'ahuji rovnaké podmienky ako v pripade
zlozenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok I
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ ,,ZvySenie po¢tu
Ziakov Strednej zdravotnickej Skoly v Poprade na praktickom vyucovani* a to

e podla schvalené¢ho projektu stavby dodaného objedndvatel'om,
e podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zavéizuje dielo zhotovené v stilade so zmluvou prevziat’ a zaplatit' dohodnuti
cenu podla platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok III.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavézuje:

3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 12 mesiacov odo dia prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznacit existujuce vedenia inzinierskych sieti vratane ich ochrannych pasmach v priestore
staveniska.

3.2. Objednavatel’ sa zavézuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s0b do 10 dni odo diia G¢innosti zmluvy.



3.2.4. Ur¢it odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ hranice staveniska a urcit’ miesto
odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov, a je dolozena podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekrocit’.

4.1.2. Cena moze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

CenacelkombezDPH : ... EUR (slovom: ....ccceveieeinnnee. )
DPH20% : EUR (slovom: ..o )
CenacelkomsDPH: .. EUR (slovom: ..coceieieeinennee. )

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vSetky néklady a vydavky zhotovitela, ktoré stvisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednéavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zéklade ciastkovych faktur,
vystavenych po prestavani aspon 20 % zceny diela, ktoré zhotovitel' vystavi a odosle
objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Préace budt fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a sipisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného dna od predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak mé supis préc
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Faktaru vyhotovi zhotovitel’ v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorSich predpisov a predlozi objednavatel'ovi v 6 origindlnych vytlackoch. Faktura bude
obsahovat’ minimalne tieto udaje:

e (islo faktury, resp. danového dokladu,

e oznacenie objednavatel'a a zhotovitel’a, pefiazny ustav, ¢islo uctu,

e ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatera,

e oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,



e miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby,

e (islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

e zdanitel'né obdobie,

deni odoslania a den splatnosti faktiry,

fakturovant zakladnu ¢éiastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

prilohou faktiry bude objednévatel'om odsuhlaseny stpis vykonanych prac.

5.2.1. Uhradena fakttra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.2. Konecnu faktaru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku ditu jeho odovzdania a prevzatia.
Jej prijatie objednavatelom vylucuje dodatocné naroky zhotovitel'a na Gipravu ceny diela. Kone¢nu
faktru za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspoil 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi. Faktira sa
povazuje za uhradent diiom odpisania prostriedkov z uctu objednévatela.

5.4. V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktury objednavatel'ovi.

Clanok VL.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného projektu
stavby, STN, vzt'ahujiicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté¢ v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku Cast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technologii. Zacina plynit’ odo dna protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom. Za
chyby diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze po€as zarucnej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost” alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za kone¢nu
moznost’ reklamécie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika. Objednavatel’
moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuaskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.



6.7. Objednévatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat.

6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadni reklamaciu chyby dicla uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel’ sa zavédzuje zaCat’ s odstraniovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a chyby odstranit’ v Co
najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri
reklamacnom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z Ciastky, zadrzanej podl'a
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré¢ vzniknl predCasnym uZzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objednavatel a zhotovitel ich odstrdni na zaklade dodatku k zmluve na néklady
objednavatel’a.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpecené¢ho objednavatelom, budi zmluvné strany riesit’ podla §
551 az 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava c¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost podla
zmluvy, pri¢om re$pektuje technické Specifikécie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZi a poSkodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody
a zabezpecit’ na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré su
opravnené zdrZiavat' sa v priestore staveniska podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zakona €. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhldsky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpefenie minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zdsahy do zivotného
prostredia, zachovéavat' a nepoSkodzovat’ existujiicu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuzivat
existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpecit' proti
unikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.



7.3.3. V sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
V zneni neskorsich predpisov zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel' povinny podla moznosti
separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovateI'né odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom uniku nebezpe¢nych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatela a vzniknuti havariu odstranit’ v spolupraci s
uzivatelom na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spiiiat’ podmienky a poziadavky, uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v zdkone ¢. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonavat’ stavebny dozor nad realiziciou diela a dodrZiavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuji materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objedndvatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e obozndmit’ sa s podkladmi zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat' od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytycenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby
e zabezpecit’ zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stiladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru
e zabezpecit’ kontrolu doplnovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje
e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti oceniovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stilad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsthlasené¢ho skuSobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
apod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii

e spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstraiiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, doddvky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu diela.



7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré¢ bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich ucastnikom
kontrolného dna. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stanii pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho ....................... , osvedcenie o vykonani
odbornej skuSky €. ..ooovvvviiiiiiennne,

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objednévatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dilom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku I11. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,

e revizne spravy,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuskach, skuskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Néklady spojené so zabezpecenim vysSie uvedenej dokumentacie (podl'a bodu 7.10) znaSa
zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel uvedené doklady k zacatiu preberaciecho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dovodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti mdze objednévatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednévatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel’. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel’ tymto v sulade s § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) uvadza v



prilohe €. 2 zoznam znamych subdodavatel'ov — udaje o vSetkych znamych subdodévatel'och, tdaje o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia (vyplna a predklada len uspesny uchddzac - v case uzavretia zmluvy).

7.19. Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne ozndmit objednavatelovi
akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel.
Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni, ktoré¢ predchddzaju diu, kedy mé nastat’ zmena
subdodavatela predlozit’ pisomnu Ziadost’ o suhlas so zmenou subdodavatel'a objednavatel'ovi, ktora
bude obsahovat minimdalne: den, kedy ma nastat’ zmena subdodéavatela, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatel’a, idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial’ objednévatel do diia predchddzajuceho diu, v
ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatel'a nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesthlasu, plati, Ze suhlas bol
zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zdkonom a
vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona, odo dna zacatia prac az do odstranenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v deii, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov §tatnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvna pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel' zavizuje
zaplatit’ 75,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazda chybu zvIast’.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s tthradou faktiry zmluvnl pokutu vo vyske
0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zaCaty den omeskania.



9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost uvedent v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednéavatel'ovi skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaji.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zdvdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel' bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,
e ak zhotovitel nezlozi depozit v zmysle bodu 1.4 tejto zmluvy.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavézky, a tym zhotovitel'ovi znemoznuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatocnej primeranej lehoty,
v dizke minimalne pitnast (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zikonnika a opréviiuje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budu oductované faktirou. Objednédvatel’ uhradi ndklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stuvisiaceho s doddvanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného



prispevku, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebnu
sucinnost’.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy su

najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

€) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az €) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budu zbavené zodpovednosti za ¢iastocné alebo uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu do6jde z dovodu vysSej moci. Za vySSiu moc su povazované okolnosti
vylucujice zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zakonnika. Za vysSiu moc sa
napr. povazuju aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné¢ podmienky
sa pre ucely tejto zmluvy povazuji dni s priemernou dennou teplotou nizSou ako -5 °C a tiez dni,
pocas ktorych trvajii v pracovnej dobe nepretrzité zrazky minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé
poveternostné podmienky vSak nevyluCuju prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore.
Vsetky tieto skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom
objednavatel'a. V pripade rozporov sa pouzijii idaje namerané SHMU na meracej stanici najblizsej
k stavenisku. Ak nastanu prekazky vyssej moci, je zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna
bezodkladne informovat’ druhtt zmluvnl stranu o povahe, zaCiatku a konci udalosti vysSej moci,
ktora jej brani v plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuju
o dobu trvania vyS$ej moci a prislu$na zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie
je v omeskani. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej strany vSak nie je vylucena a termin plnenia sa
nepredlZuje, pokial’ tato zmluvna strana nesplnila svoju povinnost’ bezodkladne informovat’ druht
zmluvnu stranu o povahe a zaciatku udalosti vy$Sej moci. Ak doba trvania okolnosti vysSej moci
presiahne devétdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnt na primeranej zmene tejto zmluvy,
ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnend odstupit’ od tejto zmluvy. Pre Gi€inky odstipenia platia
ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost’
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a po splneni odkladace;j
podmienky, ktorou je schvalenie zakazky, ktora je predmetom tejto zmluvy v ramci kontroly
verejného obstaravania, t.j. dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania objednavatel’'ovi ako
prijimatel'ovi nenavratného finan¢ného prispevku.

11.2. Zmluva mézZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomne po
predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov
podla § 18 zdkona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.



11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.4. Neoddelite'nou sucast’ou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer
Vv tlacenej podobe a Vv elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel’ je povinny predlozit’
elektronickt verziu podrobného rozpoctu objednavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej
ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, ze su spdsobili k pravnym ukonom a ich zmluvna vol'nost’ nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovend v 5 exemplaroch, z ktorych tri st ur€ené pre objednavatela a dva pre
zhotovitel’a.

V oo ,dNa e, Vo ,dia
Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:
konatel’ Statutarny zéastupca

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer Vv tlacenej podobe a Vv elektronickej podobe
(vo formate MS Excel)

Priloha &. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov (vypliia a predkladd len tispesny uchddzac - v case
uzavretia zmluvy).



Zoznam znamych subdodavatel’ov

Priloha ¢.2

Subdodavatel’
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, ICO,
osoba opravnena
konat’ za
subdodavatela v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

Kontaktna
osoba

(Meno

a Priezvisko,
tel.Cislo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatel’om
(odkaz na
stavebny objekt,
jeho cast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
Z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel
plnenia
zmluvy vo
finan.
vyjadreni
v EUR bez
DPH




