



Zmluva o dielo

„Oprava fasády budovy školy a prístavby“,

Stredná zdravotnícka škola

a

Š & L stav, s.r.o.

(obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným)

Smižany, september 2014

Zmluva o dielo

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Stredná zdravotnícka škola**
Sídlo: Levočská 5, 058 50 Poprad
Zastúpený: Mgr. Miroslav Bednár – riaditeľ školy
IČO: 00606791
DIČ: 2020651732
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000513457/8180
IBAN SK27 8180 0000 0070 0051 3457
Tel: 0527722704

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Š & L stav, s.r.o.**
Sídlo: Smreková 8/31, 053 11 Smižany
Zastúpený: Ján Šimonovič – konateľ spoločnosti
IČO: 365 81 305
DIČ: 2021854802
IČ DPH: SK2021854802
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, oddiel:sro, Vložka číslo: 15109/V

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4016077334/7500
IBAN SK7275000000004016077334
Splnomocnenec pre vecné rokovania: Ján Šimonovič – konateľ spoločnosti
Tel.: 0903 655 528
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl.1

Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany na základe výsledku verejnej súťaže uzatvárajú túto zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác v zákazke: **„Oprava fasády budovy školy a prístavby“**, na parcele č. 630/5, Levočská ulica č. 5, 058 50 Poprad, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť.

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť so zhotoviteľom pri vykonávaní diela, vykonané práce a dodávky prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za vykonanie diela, to všetko podľa nižšie uvedených podmienok.

1.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúseností a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa čl. 3, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas.

Čl. 2

Zmluvné podklady

2.1 Ako zmluvné podklady sú platné a záväzné tieto doklady :

- Projektová dokumentácia stavby, ktorú spracovala projektová kancelária *ARKADA Poprad*, Levočská 866/20, 058 01 (dátum spracovania: júl 2014).
- Cenová ponuka predložená zhotoviteľom, ktorá bola vypracovaná v zmysle súťažných podkladov.

Čl. 3

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Oprava fasády budovy školy a prístavby**“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za vykonané dielo.

3.2 Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú stavebné úpravy, vrátane dodávky materiálu na stavbe - v súlade s projektovou dokumentáciou, v rozsahu výkazu výmer stavby, platných STN a požiadaviek objednávateľa.

3.3 Miesto plnenia: Levočská ulica č. 5, 058 50 Poprad, na parcele č. 630/5,

3.4 Vypracovanie novej technickej dokumentácie (projekt skutočného vyhotovenia).

3.6 Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne, zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v súlade s touto zmluvou a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve za spoluúčasti objednávateľa.

Čl. 4.

Termín plnenia

4.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi :

- a) v 2 -och vyhotoveniach projektovú dokumentáciu do: 2 dní od účinnosti zmluvy,
- b) stavenisko zbavené práv tretích osôb do: 2 dní od účinnosti zmluvy.

4.2 Termín začatia plnenia: 2 dni od účinnosti zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v tomto termíne: do 1 (jedného) mesiaca od účinnosti zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k zmeškaniu v dôsledku :

- a) zmien v povahe a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa,
- b) okolností týkajúcich sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva iný dodávateľ objednávateľa a tieto spôsobia zdržanie prác zhotoviteľa,
- c) okolností, za ktoré nie je možnérobiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné a iné javy, ktorých stupeň je vyšší, ako je obvyklý v danom ročnom období a v danom mieste,
- d) omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, vrátane plynulého financovania diela.

Čl. 5.

Cena diela a platobné podmienky

5.1 Cena diela v rozsahu plnenia podľa čl. 3. tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a je dojednaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto: (*doplní uchádzač*)

Cena diela bez DPH : 42 569,95 EUR

sadzba DPH 20 % : 8 513,99 EUR

Cena diela celkom, vrátane DPH 51 083,94 EUR

slovom: päťdesiatjedentisícosemdesiattri eur 94 centov)

Súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa.

5.2 DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.

5.3 V cene nie sú zahrnuté :

- a) náklady na práce nepredvídané, navyše práce neobsiahnuté vo výkaze výmer, ktorý bol objednávateľom predložený pre vypracovanie ceny,
- b) prípady dohodnutého rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy,
- c) zmeny zákonnej sadzby DPH,
- d) okolnosti vyššej moci.

Tieto úpravy ceny sa zmluvné strany dohodli riešiť dodatkom k zmluve o dielo.

5.4 Cena likvidácie odpadu je súčasťou dohodnutej ceny diela.

5.5 Financovanie diela je dohodnuté formou fakturácie po ukončení diela. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu.

5.6 Platba bude zrealizovaná na základe faktúry, ktorá bude vystavená na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok a budú prílohou faktúry. Súpisy musia byť potvrdené zhotoviteľom a objednávateľom. Prílohou faktúry bude potvrdenie poddodávateľa o tom, že zhotoviteľ voči nemu splnil všetky záväzky v rozsahu vykonaných prác. Skutočne vykonané práce a dodávky budú fakturované podľa jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.

5.7 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis vykonaných prác a dodávok v 3-och vyhotoveniach. Objednávateľ (zástupca objednávateľa) potvrdí súpis v lehote do 3 pracovných dní po jeho obdržaní podpisom, v súlade s čl.5.6.

5.8 Faktúra bude splatná 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

5.9 Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH a tiež označenie povinnej a oprávnenej osoby v súlade s ust. § 3a) Obchodného zákonníka a číslo zmluvy. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie faktúru, ktorá nemá všetky náležitosti daňového dokladu alebo je vystavená nesprávne alebo neobsahuje dohodnutú prílohu (súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa alebo potvrdenie poddodávateľa o tom, že zhotoviteľ voči nemu splnil všetky záväzky v rozsahu vykonaných prác), pričom sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od doručenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.

5.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach nezaplatiť zhotoviteľovi 8% z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti.

5.11 Suma podľa bodu 5.10 bude uhradená následne po odstránení väd a nedostatkov a to do 30 dní odo dňa odsúhlasenia kvalitatívnych parametrov objednávateľom.

5.12 V prípade odôvodnených a nepredvídaných navyšeprác sa vyhotoví zápis a budú tieto predmetom prerokovania s objednávateľom, vrátane ocenenia smernými orientačnými cenami v príslušnom období a fakturované zhotoviteľom na základe vopred odsúhlasenej ceny a súpisu prác nad rámec dohodnutej ceny. Faktúra musí byť zreteľne označená názvom: FAKTÚRA - NAVIACPRÁCE.

5.13 Peňažný záväzok bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.

5.14 Zhotoviteľ doručí faktúru na adresu : Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, 058 50 Poprad.

Čl. 6.

Stavenisko

6.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko naraz ako celok. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí staveniska musí byť uvedené, že stavenisko je v stave umožňujúcom začatie diela v súlade so zmluvou. Zápis z odovzdania staveniska sa stane súčasťou tejto zmluvy.

6.2 Stavenisko bude spôsobilé na nehatené vykonávanie stavebných prác. Stavenisko bude bez právnych a faktických väd a bez nárokov tretích osôb počas celej doby realizácie diela.

6.3 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi odber pitnej a úžitkovej vody pre realizáciu diela a odber elektrickej energie podľa stavu staveniskového elektromera dodávateľa za úhradu.

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom stavenisku za poriadok a čistotu, za správne ukladanie materiálov a konštrukcií, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a zaväzuje sa na svoj náklad odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vyčistenie prípadne znečistených komunikácií, ktoré používa v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti.

6.6 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zák. č. 124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej ochrane a interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie požiarnej ochrany, zabezpečenie a vybavenia pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.

6.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že vedením stavby so stálou prítomnosťou poverí stavbyvedúceho, ktorý je odborne spôsobilý podľa zák. č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (doklad o jeho odbornej spôsobilosti odovzdá zhotoviteľ diela objednávateľovi pri preberaní staveniska). Prípadné neskoršie zmeny oznámi zhotoviteľ objednávateľovi do 3 pracovných dní zápisom v stavebnom denníku.

6.8 Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať počas celej doby realizácie diela technický (stavebný) dozor Ing. Martin Lukáček (ďalej aj zástupca objednávateľa).

Čl. 7

Splnenie dodávky

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

7.2 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v odbornej kvalite podľa platných STN, oborových noriem, technických predpisov, všeobecne platných právnych predpisov, podmienok stavebných projektov, zápisov a dohôd medzi objednávateľom a zhotoviteľom a vyjadrenia verejno-právnych orgánov a inštitúcií.

7.3 V priebehu realizácie diela budú použité materiály vyšpecifikované cenovou ponukou, ktoré spĺňajú vlastnosti dané ustanovením § 47 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) v platnom znení a sú doložené dokladmi o ich kvalite v súlade so zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela po ukončení diela.

7.5 Dodávka diela sa bude považovať za splnenú po jej riadnom vykonaní podľa tejto zmluvy tak, že je pripravená na odovzdanie a prevzatie. Povinnosť dodať dielo objednávateľovi sa splní riadnym odovzdaním dojednanej dodávky. Povinnosť prevziať

dodávku diela je splnená vyhlásením objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dodávku preberá.

7.6 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi a to najneskôr 4 dni vopred, kedy je predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu zhotoviteľa objednávateľ zvolá preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program prehliadky a odovzdania diela. Objednávateľ je povinný prevziať dielo, ak bolo riadne vykonané.

7.7 Z odovzdávacieho a preberacieho konania je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady :

- a) popis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok a zmien stavby pred jej dokončením,
- b) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
- c) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zák. č. 264/99 Z. z.),
- d) stavebný (montážny) denník.

7.8 O odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti, spíše objednávateľ so zhotoviteľom zápisnicu, ktorú podpíšu zástupcovia zmluvných strán. V zápisnici musí byť prehlásené, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ ho preberá. Zápisnica musí obsahovať i posúdenie diela po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke. Spísaním a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela sa dodávka diela považuje za splnenú.

7.9 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo s prípadnými vadami a nedorobkami, ak tieto nebránia jeho funkčnosti a plneniu účelu za splnenia dohodnutých podmienok.

7.10 Zhotoviteľ vyzve zástupcu objednávateľa na stavbe na preverovanie – kontrolu prác, ktoré budú v priebehu ďalšej realizácie prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to 3 pracovné dni vopred zápisom v stavebnom denníku. Výzvu objednávateľ potvrdí svojim podpisom v stavebnom denníku. Ak sa objednávateľ bezdôvodne nedostaví na preverenie – kontrolu, na ktorú bol riadne vyzvaný, je zhotoviteľ oprávnený vo vykonávaní diela pokračovať. Prípadné náklady dodatočného odkrytia takýchto prác znáša objednávateľ. Ak sa preukáže, že zakrývané práce boli vykonané vadne, náklady odkrytia znáša zhotoviteľ. O kontrole prác, ktoré budú ďalším priebehom prác zakryté, spíše a podpíše zástupcovia zmluvných strán zápis do stavebného denníka.

Čl. 8.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ preberá všetky záväzky za kvalitu svojej práce, je povinný vykonať činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný rešpektovať platné STN a všeobecné platné právne predpisy. Zhotoviteľ ručí za to, že práce, ktoré vykonával zodpovedajú kvalite podľa tejto zmluvy, normám, a že túto kvalitu majú aj v čase preberacieho konania a počas záručnej doby.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované stavebné práce diela, bude trvať 60 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Uvedená záručná doba sa netýka výrobkov a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú kratšiu záručnú dobu. Na ne sa vzťahuje záručná doba deklarovaná výrobcom.

8.4 Zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť zapísané v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia.

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, ktoré objednávateľ zistí v záručnej lehote a ktoré včas písomne reklamuje.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením väd predmetu tejto zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť bezplatne v čo najkratšom technicky možnom čase za súčinnosti objednávateľa, ktorý mu umožní prístup na stavenisko – pracovisko.

8.7 Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vady.

8.8 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, náhradný predmet plnenia bude zhotoviteľ povinný dodať a namontovať podľa závažnosti konkrétneho plnenia – bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti.

Čl. 9.

Zmluvné sankcie

9.1 Za omeškanie s odovzdaním diela bude objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý i začatý deň omeškania počas doby omeškania do 10 dní.

9.2 Ak zhotoviteľ bude v omeškaní z dôvodov výlučne na svojej strane viac ako 10 dní bude objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 800,- EUR za každý i začatý deň omeškania do doby odovzdania diela.

9.3 Za omeškanie zhotoviteľa s odstránením väd bude objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za každý i začatý deň omeškania

9.4 V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku zhotoviteľ má nárok požadovať úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

9.5 Za nedodržanie povinností uvedených v bode 6.4, 6.5, 6.6 môže byť zhotoviteľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 1000 EUR za každé porušenie.

9.6 Zmluvné sankcie musia byť stranami vyúčtované písomne, inak sú neplatné.

9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania sa zhotoviteľ ani objednávateľ nezbavuje povinnosti zaplatiť oprávnenej strane náhradu škody v zmysle § 373 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka).

Čl. 10.

Vyššia moc

10.1 Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia, je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. V prípade potreby zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou dodatku k tejto zmluve.

10.2 Pod výrazom "vyššia moc" sa myslia všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napr. vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce montáž, alebo iné katastrofy, štrajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.

10.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy najneskôr do 14 dní od vzniku prípadu vyššej moci vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

10.4 Za škody spôsobené v dôsledku vyššej moci zhotoviteľ nezodpovedá a tiež nezodpovedá za škody, ktoré sú spôsobené výlučne chybným návrhom diela.

Čl. 11.

Odstúpenie od zmluvy

11.1 V prípade porušenia podstatných povinností zmluvnou stranou vyplývajúcich z tejto zmluvy má druhá strana právo odstúpiť od zmluvy v súlade s § 344 a násl. Obchodného zák., ktorému musí predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia a rovnaký záznam v stavebnom denníku s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie vytýkaných nedostatkov. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení. Účinky odstúpenia nastanú aj dňom, ktorým ho adresát odmietol prevziať alebo dňom, kedy bolo odosielateľovi oznámenie o odstúpení vrátené ako neprevzaté i keď sa adresát o tom nedozvedel.

11.2 Za podstatné porušenie zmluvných ustanovení sa pokladá okrem zákonných ustanovení aj :

- a) omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 15 dní,
- b) z dôvodu opakovaného nedodržania kvality prác a materiálov zhotoviteľom.

Za opakované nedodržanie kvality prác a materiálov zhotoviteľom sa považuje druhé nedodržanie kvality prác a materiálov zaznamenané v stavebnom denníku,

- c) nedodržanie termínu dohodnutom na zhotovovanom diele podľa bodu 4.2 o viac ako 15 dní.

11.3 Ak nastane okolnosť uvedená v bode 11.1 a 11.2, zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru v 2-och vyhotoveniach doporučeným listom v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V tejto faktúre, splatnej do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, zhotoviteľ vyrovná zaplatené mesačné faktúry do výšky zrealizovanej časti predmetu zmluvy.

11.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ objednávateľ neposkytuje spoluprácu ani na opakovanú výzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a časovo riadne nárokované a dojednané.

Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne vykonané práce ku dňu odstúpenia od zmluvy.

Čl. 12.

Ostatné zmluvné dojednania

12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

12.2 Ak dohody uzavreté podľa bodu 12.1 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

12.3 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných poradoch stavby, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby s účasťou zástupcu štatutárneho orgánu.

12.4 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody na zhotovovanom diele, budove alebo hnutelnom majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb, pokiaľ vznikli v súvislosti s jeho prácami počas realizácie predmetu diela až do zápisničného odovzdania diela objednávateľovi.

12.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo zastaviť výkon dojednaných prác. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác zo strany objednávateľa, strany vzájomne odsúhlasia rozpracovanosť a vykonajú finančné vyrovnanie podľa preukázaných nákladov. Zmluvné strany potom dohodnú nové termíny realizácie diela.

12.6 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a splnenia jeho povinnosti obsiahnutých v tejto zmluve, vrátane plynulého financovania diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

12.7 V prípade vzniku sporu v akejkoľvek veci týkajúcej sa predmetu tejto zmluvy o dielo, strany sa budú snažiť tento vyriešiť hlavne mimosúdnu cestou a predložia rozpor na riešenie štatutárnym zástupcom, ktorí o ňom rozhodnú do 5 pracovných dní od predloženia.

Čl. 13.

Záverečné ustanovenia

13.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyžaduje dohoda o celom jej obsahu.

13.2 Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

13.3 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.

13.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha tejto zmluvy uvedená v bode 5.1.

13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke objednávateľa

13.6 Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

13.7 Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len písomnosti) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručení dňom, v ktorom je adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí deň odo dňa podania na pošte, ak uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vráti späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

V Poprade, dňa 2. 10. 2014

V Smižanoch, dňa 2. 10. 2014

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5
058 50 Poprad



Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ

Zhotoviteľ:


Nám. M. Pajdušáka 4/269, 05311 Smižany
IČO: 36581305 IČ DPH: SK2021954302

Š & L stav, s.r.o.
Ján Šimonovič
konateľ

Prílohy zmluvy: ocenený výkaz výmer

Krycí list rozpočtu v EUR

Š&L stav, s.r.o.

Stavba : Oprava fasády SZŠ v Poprade											
Objekt :Hlavný Objekt											
JKSO : 1263		Miesto : Levočská 5, Poprad, nadstavba			Zmluva č.		Dňa : 03.09.2014				
Odberateľ : Stredná zdravotnícka škola					IČO : 00606791		DIČ : 2020651732				
05850 Poprad , Levočská 5							IČ DPH :				
Dodávateľ : Š&L stav s.r.o. Smreková 8/31 Smižany					IČO : 36581305		DIČ : 2021854802				
05311 Smižany , Smreková 8/31							IČ DPH : SK 2021854802				
Projektant : Ing. Milan Černický					IČO :		DIČ :				
							IČ DPH :				
1 M3 OP					46 103 EUR za M3 OP		1 M			46 103 EUR za M	
1 M2 ZP					46 103 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP					46 103 EUR za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN		B	IN - individuálne náklady				
1	HSV :	35 318,84	115,18	35 434,02		6	Práce nadčas				
2	PSV :	820,88	2 111,84	2 932,72		7	Murárske výpomoc				
3	MCE :	52,17		52,17		8	Bez pevnej podlahy				
4	iné :					9					
5	Súčet :	36 191,89	2 227,02	38 418,91		10	Súčet riadkov 6 až 9 :				
C	NUS - náklady umiestnenia staby				D	ON - ostatné náklady :					
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte					
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť					
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce					
14					19						
15	Súčet riadkov 11 až 14 :				20	Súčet riadkov 16 až 19 :					
Rozpočet : Spracoval : Ing. Michal Stanovský					E	Celkové náklady :					
projektant, rozpočtár, cenár :					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		38 418,91			
Dátum :					22	DPH 20 % z :		38 418,91 7 683,78			
Pečiatka :					23						
Podpis :					24	Súčet riadkov 21 až 23 :		46 102,69			
odberateľ, obstarávateľ :					F	Odpočet - prípočet					
Dátum :					dodávateľ, zhotoviteľ :						
Pečiatka :					Dátum :						
Podpis :					Pečiatka :						
					Podpis :						

Odberateľ : Stredná zdravotnícka škola
Dodávateľ : Š&L stav s.r.o. Smreková 8/31 Smižany
Projektant : Ing. Milan Černický
Stavba : Oprava fasády SZŠ v Poprade
Objekt :Hlavný Objekt

JKSO : 1263
Dátum : 03.09.2014
Spracoval : Ing. Michal Stanovský

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Š&L stav, s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 168,72	1 168,72		15,895	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	27 538,61	27 423,43	115,18		136 207,620
7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY	1 043,42	1 043,42			40,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 683,27	5 683,27			138 193,980
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	35 434,02	35 318,84	115,18	15,895	274 441,600
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
761 - Konštrukcie sklobetónové	126,70	126,70			809,600
764 - Konštrukcie klampiarske	317,63	317,63			748,800
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 451,63	339,79	2 111,84		1 974,400
76 - KONŠTRUKCIE	2 895,96	784,12	2 111,84		3 532,800
783 - Nátery	36,76	36,76			173,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	36,76	36,76			173,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 932,72	820,88	2 111,84		3 705,800
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	52,17	52,17			20,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	52,17	52,17			20,000
Za rozpočet celkom :	38 418,91	36 191,89	2 227,02	15,895	278 167,400

Odberateľ : Stredná zdravotnícka škola
Dodávateľ : Š&L stav s.r.o. Smreková 8/31 Smižany
Projektant : Ing. Milan Černický
Stavba : Oprava fasády SZŠ v Poprade
Objekt : Hlavný Objekt

Spracoval : Ing. Michal Stanovský
JKSO : 1263
Dátum : 03.09.2014

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	311272212	Domurovka z porobetonových tvárnic	28,000	m2	41,74	1 168,72	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 168,72	EUR		1 168,72	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	293,811	m2	0,52	152,78	
3	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vonkajších stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	36,000	ks	7,30	262,80	
4	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	13,320	m2	10,43	138,93	
5	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 20 do 30 %	992,090	m2	4,17	4 137,02	
6	622463115	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, jemná prírodná, weber R603	992,090	m2	4,70	4 662,82	
7	622463310	Vonkajšia sanačná omietka stien - systém HASIT, miešaná strojne, nanášaná ručne, sanačný prednástrech	17,170	m2	1,57	26,96	
8	622463323	Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien - systém HASIT, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 30 mm	17,170	m2	17,74	304,60	
9	622463330	Vonkajšia sanačná jemná omietka stien - systém HASIT, miešaná strojne, nanášaná ručne, štuk hr. 2 mm	17,170	m2	12,52	214,97	
10	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrnná	131,200	m2	9,91	1 300,19	
11	622464311	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom , hr.zma 2 mm	91,200	m2	15,65	1 427,28	
12	622466137	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová,vyrovnávacia hr.4 mm	992,090	m2	2,91	2 886,98	
13	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou-rimsa	1 123,290	m2	4,70	5 279,46	
14	622491305	Náter fasádny tekutý Weber - Terranova, silikátový podkladný	992,090	m2	1,04	1 031,77	
15	622491343	Náter stien vonkajší krycí silikátový, dvojnásobný, farba FT Prince Color Multitop - BASF	992,090	m2	4,17	4 137,02	
16	625250150	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotven	91,200	m2	15,65	1 427,28	
17	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	9,200	m	3,54	32,57	
18	2830000100	Plastový parapet	9,200	m	12,52		115,18
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	27 538,61	EUR		27 423,43	115,18
		7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY					
19	7676311002	Zastrešenie vstupov - oceľová konštrukcia a zastrešenie lexan D+M	2,000	ks	521,71	1 043,42	
		7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :	1 043,42	EUR		1 043,42	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :Hlavný Objekt

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20	941941031	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	1 285,360	m2	1,15	1 478,16	
21	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	2 570,720	m2	0,42	1 079,70	
22	941941831	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	1 285,360	m2	0,52	668,39	
23	966053121	Vybúranie časti ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	3,200	m	7,28	23,30	
24	976074131	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive alebo v dlažbe z tehál, -0,00800t	1,000	ks	4,50	4,50	
25	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	131,200	m2	0,52	68,22	
26	978036131	Otlčenie sfachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01300t	992,090	m2	0,42	416,68	
27	978036171	Otlčenie vonkajších omietok sokla, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	91,200	m2	0,52	47,42	
28	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	25,843	t	8,35	215,79	
29	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	387,645	t	0,32	124,05	
30	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	25,843	t	8,70	224,83	
31	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	25,843	t	17,49	451,99	
32	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	84,395	t	10,43	880,24	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	5 683,27	EUR		5 683,27	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	35 434,02	EUR		35 318,84	115,18
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		761 - Konštrukcie sklobetónové					
33	761124101	Vybúranie sklobetónových stien	40,480	m2	3,13	126,70	
		761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :	126,70	EUR		126,70	
		764 - Konštrukcie klampiarske					
34	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	9,200	m	0,31	2,85	
35	764422820	Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570 t	9,520	m2	0,31	2,95	
36	764711115	Oplechovanie parapetov Lindab rš 330 mm	9,200	m	12,35	113,62	
37	764721119	Oplechovanie ríms Lindab rš 700 mm	9,520	m2	20,82	198,21	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	317,63	EUR		317,63	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
38	7676313311	Montáž plastových okien	40,480	m2	6,56	265,55	
39	6114117600	Plastové okná	40,480	m2	52,17		2 111,84
40	767631800	Demontáž oceľového závetria	17,760	m2	4,18	74,24	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	2 451,63	EUR		339,79	2 111,84
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	2 895,96	EUR		784,12	2 111,84
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :Hlavný Objekt

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
41	783224902	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. za pevnými mrežami syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e	8,650	m2	4,25	36,76	
		783 - Nátery spolu :	36,76	EUR		36,76	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	36,76	EUR		36,76	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 932,72	EUR		820,88	2 111,84
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
42	210010001	Uloženie voľných káblov do elektroinštalovaných lišt	1,000	kpl	52,17	52,17	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	52,17	EUR		52,17	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	52,17	EUR		52,17	
		Za rozpočet celkom :	38 418,91	EUR		36 191,89	2 227,02

Krycí list rozpočtu v

Š&L stav, s.r.o.

Stavba : Oprava fasády SZŠ v Poprade														
Objekt :Prístavba														
JKSO : 1263		Miesto : Levočská 5, Poprad, nadstavba			Zmluva č.		Dňa : 03.09.2014							
Odberateľ : Stredná zdravotnícka škola 05850 Poprad , Levočská 5					IČO : 00606791		DIČ : 2020651732 IČ DPH :							
Dodávateľ : Š&L stav s.r.o. Smreková 8/31 Smižany 05311 Smižany , Smreková 8/31					IČO : 36581305		DIČ : 2021854802 IČ DPH : SK 2021854802							
Projektant : Ing. Milan Černický					IČO :		DIČ : IČ DPH :							
1 M3 OP					4 981 EUR		za M3 OP		1 M		4 981 EUR		za M	
1 M2 ZP					4 981 EUR		za M2 ZP							
1 M2 UP					4 981 EUR		za M2 UP							
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN		B	IN - individuálne náklady							
1	HSV :	3 615,93		3 615,93		6	Práce nadčas							
2	PSV :	535,11		535,11		7	Murárske výpomoc							
3	MCE :					8	Bez pevnej podlahy							
4	iné :					9								
5	Súčet :	4 151,04		4 151,04		10	Súčet riadkov 6 až 9 :							
C	NUS - náklady umiestnenia staby				D	ON - ostatné náklady :								
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte								
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť								
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce								
14					19									
15	Súčet riadkov 11 až 14 :				20	Súčet riadkov 16 až 19 :								
Rozpočet : Spracoval : Ing. Michal Stanovský					E Celkové náklady :									
projektant, rozpočtár, cenár :					21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 4 151,04									
Dátum :					22 DPH 20 % z : 4 151,04 830,21									
Pečiatka :					23									
Podpis :					24 Súčet riadkov 21 až 23 : 4 981,25									
F Odpočet - prípočet														
odberateľ, obstarávateľ :					dodávateľ, zhotoviteľ :									
Dátum :					Dátum :									
Pečiatka :					Pečiatka :									
Podpis :					Podpis :									

Odberateľ : Stredná zdravotnícka škola
Dodávateľ : Š&L stav s.r.o. Smreková 8/31 Smižany
Projektant : Ing. Milan Černický
Stavba : Oprava fasády SZŠ v Poprade
Objekt :Prístavba

JKSO : 1263
Dátum : 03.09.2014
Spracoval : Ing. Michal Stanovský

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Š&L stav, s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3 058,72	3 058,72			13 212,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	557,21	557,21			10 382,780
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 615,93	3 615,93			23 594,780
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	517,28	517,28			20,000
76 - KONŠTRUKCIE	517,28	517,28			20,000
783 - Nátery	17,83	17,83			77,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	17,83	17,83			77,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	535,11	535,11			97,000
Za rozpočet celkom :	4 151,04	4 151,04			23 691,780

Odberateľ: Stredná zdravotnícka škola
 Dodávateľ: Š&L stav s.r.o. Smreková 8/31 Smižany
 Projektant: Ing. Milan Černický
 Stavba: Oprava fasády SZŠ v Poprade
 Objekt: Prístavba

Spracoval: Ing. Michal Stanovský
 JKSO: 1263
 Dátum: 03.09.2014

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	7,200	m2	0,57	4,10	
2	622461111	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha do 10 %	102,400	m2	3,00	307,20	
3	622463115	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, jemná prírodná, weber R603	102,400	m2	6,24	638,98	
4	622464311	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom , hr.zma 2 mm	20,000	m2	17,05	341,00	
5	622466137	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, v yrovnávacia hr.4 mm	102,400	m2	3,17	324,61	
6	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou-rímsa	101,400	m2	5,12	519,17	
7	622491305	Náter fasádny tekutý Weber - Terranova, silikátový podkladný	102,400	m2	1,14	116,74	
8	622491343	Náter stien vonkajši krycí silikátový, dvojnásobný, farba FT Prince Color Multitop - BASF	102,400	m2	4,55	465,92	
9	625250150	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotven	20,000	m2	17,05	341,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	3 058,72	EUR		3 058,72	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
10	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	117,500	m2	1,25	146,88	
11	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	117,500	m2	0,45	52,88	
12	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	117,500	m2	0,57	66,98	
13	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01300t	102,400	m2	0,60	61,44	
14	978036171	Otlčenie vonkajších omietok sokla, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	20,000	m2	1,49	29,80	
15	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,231	t	11,31	25,23	
16	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	33,465	t	0,35	11,71	
17	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	2,231	t	9,48	21,15	
18	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	2,231	t	19,05	42,50	
19	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	4,081	t	24,17	98,64	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	557,21	EUR		557,21	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 615,93	EUR		3 615,93	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :Pristavba

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
20	764311922	Oprava krytiny z poplastovaného plechu	1,000	kpl	517,28	517,28	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	517,28	EUR		517,28	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	517,28	EUR		517,28	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
21	783224902	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. za pevnými mrežami syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e	3,850	m2	4,63	17,83	
		783 - Nátery spolu :	17,83	EUR		17,83	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	17,83	EUR		17,83	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	535,11	EUR		535,11	
		Za rozpočet celkom :	4 151,04	EUR		4 151,04	